

Memória de Cálculo

Edital de Credenciamento 1/2014 - SFE/ANEEL

1º Sorteio de 2018

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Wilson Kiyokasu Ozawa
Coordenador Substituto:	Renato Brandini Júnior
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização Cumprimento dos TACs nº 23, 24, 25, 26 E 27/2014
Agente ou Estado Alvo:	CELPA
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 2 de maio de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de julho de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	segunda-feira, 14 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 18 de maio de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 1	Profissionais	Planejamento		Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta		Entrega		Total de Horas	Custo Total			
		CD	R\$	8	CD	R\$	40	SD	R\$	32			CD	R\$	8
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 365,00	8	88	R\$ 28.440,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32				80	R\$ 21.440,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			160			64			8	248	R\$ 71.880,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Mauro César Noronha Machado
Coordenador Substituto:	Renato Brandini Júnior
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização Cumprimento dos TACs nº 28
Agente ou Estado Alvo:	ENEL RIO
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 2 de agosto de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	segunda-feira, 28 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 1 de junho de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 2	Profissionais	Planejamento		Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta		Entrega		Total de Horas	Custo Total			
		CD	R\$	8	CD	R\$	40	SD	R\$	32			CD	R\$	8
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 365,00	8	88	R\$ 28.440,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32				80	R\$ 21.440,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			160			64			8	248	R\$ 71.880,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Mauro César Noronha Machado
Coordenador Substituto:	Ademilton Braz Barnabé
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos indicadores de continuidade 2017
Agente ou Estado Alvo:	EDP Espírito Santo
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 2 de maio de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 2 de agosto de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	segunda-feira, 18 de junho de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 22 de junho de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 3	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 365,00	8	88	R\$ 28.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32				80	R\$ 21.440,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			160			64			8	248	R\$ 71.880,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Rodrigo Pereira Barbosa
Coordenador Substituto:	Antonio de Almeida Castro
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Análise de desligamentos forçados da Rede Básica
Agente ou Estado Alvo:	FURNAS, LIGHT GT, ALUPAR, TRANSNORTE, TRANSMINAS, TRANSUDESTE, FIP CAIXA MILÃO, TMT, CEL, PANTANAL TRA
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	terça-feira, 15 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 18 de maio de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 4	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		SD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior	CD	R\$ 395,00	8	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 395,00	24	96	R\$ 28.640,00
2	Pleno	CD	R\$ 335,00	8	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 335,00	24	96	R\$ 22.880,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			64			48	192	R\$ 51.520,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Saulo Rabelo de Martins Custodio
Coordenador Substituto:	Rodrigo Pereira Barbosa
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Procedimentos de apuração das Parcelas Variáveis por Atraso de Obra (PVA).
Agente ou Estado Alvo:	ONS
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	terça-feira, 15 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	quinta-feira, 17 de maio de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 5	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega		Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$	8	CD	R\$	24	CD	R\$	32				
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 395,00	24	SD	R\$ 250,00	32			64	R\$ 19.480,00
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	CD	R\$ 335,00	24	SD	R\$ 190,00	32			64	R\$ 15.640,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
TOTAIS				16			48			64			128	R\$ 35.120,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Saulo Rabelo de Martins Custodio
Coordenador Substituto:	Rodrigo Pereira Barbosa
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Análise de desligamentos forçados da Rede Básica
Agente ou Estado Alvo:	ELETRONORTE, ISOLUX, LXTE, LMTE, CELG-GeT, STATE GRID, MATRINCHA, EXPANSION, PORTO PRIMAVERA, EATE, EBTE
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	terça-feira, 22 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 25 de maio de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 6	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$	8	CD	R\$	32	CD	R\$	32	CD	R\$			24
1	Sênior	CD	R\$ 395,00	8	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 395,00	24	96	R\$ 28.640,00
2	Pleno	CD	R\$ 335,00	8	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 335,00	24	96	R\$ 22.880,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			64			48	192	R\$ 51.520,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	Paschoal Guido Junior														
Coordenador Substituto:	Saulo Rabelo de Martins Custodio														
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Análise de desligamentos forçados da Rede Básica														
Agente ou Estado Alvo:	CEEE-GT, CTEEP, IE PINHEIROS, IE GARANHUNS, ELETROSUL, COPEL-GT, MARUMBI														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018														
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	terça-feira, 5 de junho de 2018														
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 8 de junho de 2018														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
<u>Demanda 7</u>	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior	CD	R\$ 395,00	8	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 395,00	24	96	R\$ 28.640,00
2	Pleno	CD	R\$ 335,00	8	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 335,00	24	96	R\$ 22.880,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			64			48	192	R\$ 51.520,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	Antonio de Almeida Castro														
Coordenador Substituto:	Paschoal Guido Junior														
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Análise de desligamentos forçados da Rede Básica														
Agente ou Estado Alvo:	CHESF, TAESA, BRASIL ENERGIA, INTESA, NEOENERGIA, POTIGUAR SUL, COBRA, BRILHANTE														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018														
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	terça-feira, 12 de junho de 2018														
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 15 de junho de 2018														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
<u>Demanda 8</u>	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior	CD	R\$ 395,00	8	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 395,00	24	96	R\$ 28.640,00
2	Pleno	CD	R\$ 335,00	8	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 335,00	24	96	R\$ 22.880,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			64			48	192	R\$ 51.520,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Saulo Rabelo de Martins Custodio
Coordenador Substituto:	Rodrigo Pereira Barbosa
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Apurar as responsabilidades do ONS, CCEE, Chesf, Ceal e demais distribuidoras envolvidas na conexão provisória do SMF, realizada pela Chesf, entre os barramentos
Agente ou Estado Alvo:	ONS, CCEE, Chesf, Ceal
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de abril de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018
Data de Início - Etapa Desenvolvimento (previsão)	segunda-feira, 25 de junho de 2018
Data de Término - Etapa Desenvolvimento (previsão)	sexta-feira, 29 de junho de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 9	Profissionais	Planejamento			Fiscalização / Desenvolvimento			Elaboração de Minuta			Entrega			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$	8	CD	R\$	32	SD	R\$	48					
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 395,00	32	SD	R\$ 250,00	48				88	R\$ 26.640,00
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	CD	R\$ 335,00	32	SD	R\$ 190,00	48				88	R\$ 21.360,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			96				176	R\$ 48.000,00