

Ofício Credenciamento nº 002/2018-SFE/ANEEL

Brasília, 12 de abril de 2018.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: 2º Sorteio de Demandas de 2018 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.

Processo: 48500.001734/2018-39.

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **17 de abril de 2018**, às 10hs, a ANEEL fará o 2º Sorteio de Demandas de 2018 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
 - a. **Serviço 1.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais;
 - b. **Serviço 1.3:** Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica;
 - c. **Serviço 2.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica.
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Sallentamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 1.1, 1.3 e 2.1** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de participação em curso de “SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE”, que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.

48534.001463/2018-00



(Fls. 2 do Ofício Credenciamento 002/2018-SFE/ANEEL, de 12/4/2018)

6. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico 'sfe.credenciamento@aneel.gov.br', até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

7. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Conseqüentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

Atenciosamente,

AISLAN RODRIGUES DE SOUSA
Membro da Comissão Especial de Credenciamento

Memória de Cálculo

Edital de Credenciamento 1/2014 - SFE/ANEEL

2º Sorteio de 2018

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Luiz Raphael Vasconcelos Santos
Coordenador Substituto:	Tito Lívio Guedes Bezerra
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização para verificar a evolução do atendimento aos Programas de Universalização e Luz para Todos nas Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA
Agente ou Estado Alvo:	CELPA Pará
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 2 de maio de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	domingo, 2 de setembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 21 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de maio de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$		
1	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 320,00	8	R\$ 24.000,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32			80	R\$ 21.440,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
TOTAIS				16			80			64			8	R\$ 45.440,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Renato Brandini Júnior
Coordenador Substituto:	Enio Ribeiro Salles
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização dos dados Banco BDGD Geo Enel Rio
Agente ou Estado Alvo:	Enel Rio
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 2 de maio de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	domingo, 2 de setembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 11 de junho de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 15 de junho de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$		
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 365,00	8	R\$ 28.440,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 320,00	8	R\$ 24.000,00
3	Pleno Comercial				CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32			72	R\$ 18.880,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40						40	R\$ 11.000,00
5	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40						40	R\$ 11.000,00
6	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40						40	R\$ 11.000,00
7														
8														
TOTAIS				16			240			96			16	R\$ 104.320,00

Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica														
Coordenador:	Sergio Damasceno de Castro													
Coordenador Substituto:	Renato Brandini Júnior													
Serviço	Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica													
Descrição do Serviço:	Elaboração de proposta de metodologia de análise do desempenho técnico de distribuidoras de energia por meio de informações coletadas em campo													
Agente ou Estado Alvo:	São Paulo - Elektro													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 7 de maio de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 14 de setembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 23 de julho de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de julho de 2018													
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR													

Demanda 3	Profissionais		Planejamento				Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE		Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
			CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior		CD	R\$ 405,00	16	CD	R\$ 405,00	80	SD	R\$ 265,00	20	CD	R\$ 405,00	8	124	R\$ 47.420,00
2	Pleno Técnico		CD	R\$ 350,00	16	CD	R\$ 350,00	80	SD	R\$ 210,00	20	CD	R\$ 350,00	8	124	R\$ 40.600,00
3																
4																
5																
6																
7																
8																
TOTAIS					32			160			40			16	248	R\$ 88.020,00

Observação - Demanda 3: Levar em consideração as principais ocorrências por subestação de transmissão e subtransmissão e por alimentadores. Também considerar as perspectivas futuras (programa de manutenção, modernização das instalações e PDD)
 Definir metodologia para selecionar conjuntos e instalações a serem inspecionadas
 Definir metodologia para construção de diagnóstico
 Definir metodologia para construção de planos de curto, médio e longo prazo
 Validar metodologia por meio de ação piloto em campo
 Elaborar posposta de procedimento de análise de campo da qualidade técnica
 A Etapa de Desenvolvimento - Execução será realizada em duas etapas nas datas prováveis de 23 a 27/07/2018 e 13 a 17/08/2018.

Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica														
Coordenador:	Renato Brandini Júnior													
Coordenador Substituto:	Sergio Damasceno de Castro													
Serviço	Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica													
Descrição do Serviço:	Elaboração de proposta de metodologia de análise do desempenho comercial de distribuidoras de energia por meio de informações coletadas em campo													
Agente ou Estado Alvo:	Mato Grosso - EMT													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 7 de maio de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 14 de setembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 23 de julho de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de julho de 2018													
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR													

Demanda 4	Profissionais		Planejamento				Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE		Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
			CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior		CD	R\$ 405,00	16	CD	R\$ 405,00	80	SD	R\$ 265,00	20	CD	R\$ 405,00	8	124	R\$ 47.420,00
2	Pleno Comercial		CD	R\$ 350,00	16	CD	R\$ 350,00	80	SD	R\$ 210,00	20	CD	R\$ 350,00	8	124	R\$ 40.600,00
3																
4																
5																
6																
7																
8																
TOTAIS					32			160			40			16	248	R\$ 88.020,00

Observação - Demanda 4: Levar em consideração as principais ocorrências por subestação de transmissão e subtransmissão e por alimentadores. Também considerar as perspectivas futuras (programa de manutenção, modernização das instalações e PDD)
 Definir metodologia para selecionar conjuntos e instalações a serem inspecionadas
 Definir metodologia para construção de diagnóstico
 Definir metodologia para construção de planos de curto, médio e longo prazo
 Validar metodologia por meio de ação piloto em campo
 Elaborar posposta de procedimento de análise de campo da qualidade técnica
 A Etapa de Desenvolvimento - Execução será realizada em duas etapas nas datas prováveis de 23 a 27/07/2018 e 13 a 17/08/2018.

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Coordenador Substituto:	Felipe Gabriel Guimarães de Sousa
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora - Limpeza de Faixa de Servidão
Agente ou Estado Alvo:	CEMIG-GT - Minas Gerais
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 15 de maio de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 23 de agosto de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 22 de maio de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de maio de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 5	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	24	SD	R\$ 250,00	40				72	R\$ 21.360,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	24	SD	R\$ 185,00	40				64	R\$ 15.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			48			80				136	R\$ 36.560,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Humberto Augusto Viana
Coordenador Substituto:	Anderson Moreira Marinho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora - Limpeza de Faixa de Servidão
Agente ou Estado Alvo:	Eletronorte - Maranhão
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 28 de maio de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 4 de junho de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 8 de junho de 2018
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 6	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			64			80				152	R\$ 42.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende														
Coordenador Substituto:	Tito Ricardo Vaz da Costa														
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora - Ocorrência na SE Xingú														
Agente ou Estado Alvo:	ONS e BMTE - Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 28 de maio de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 6 de setembro de 2018														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 4 de junho de 2018														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 8 de junho de 2018														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
Demanda 7	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00	
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			64			80			152	R\$ 42.280,00	

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	Anderson Moreira Marinho														
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende														
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora - Limpeza de Faixa de Servidão														
Agente ou Estado Alvo:	INTESA - Tocantins														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 11 de junho de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 20 de setembro de 2018														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 18 de junho de 2018														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de junho de 2018														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
Demanda 8	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00	
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			64			80			152	R\$ 42.280,00	

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende													
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana													
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica													
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora - Limpeza de Faixa de Servidão													
Agente ou Estado Alvo:	ATE III - Pará e Tocantins													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 25 de outubro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 23 de julho de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de julho de 2018													
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR													
Demanda 9	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
TOTAIS				8			64			80			152	R\$ 42.280,00
Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:	Hamurabi Bezerra													
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende													
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica													
Descrição do Serviço:	Acompanhamento de Obras													
Agente ou Estado Alvo:	XRTE - Pará, Tocantins, Goiás - Minas Gerais - Rio de Janeiro													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 6 de agosto de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 29 de novembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 13 de agosto de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 31 de agosto de 2018													
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR													
Demanda 10	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	12	CD	R\$ 390,00	64	SD	R\$ 250,00	48			124	R\$ 39.960,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	64	SD	R\$ 185,00	48			112	R\$ 29.680,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
TOTAIS				12			128			96			236	R\$ 69.640,00
Observação - Demanda 10: Serão duas semanas de fiscalização em campo. A primeira será de 13 a 17/08/2018 e a segunda semana de 27 a 31/08/2018.														

Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 1.1										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE						
RODADA 1	Demanda 2 1º Sorteio de 2018	Demanda 3 1º Sorteio de 2018	Demanda 1 1º Sorteio de 2018							
RODADA 2										
RODADA 3										

Serviço 1.3										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE							
RODADA 1										
RODADA 2										
RODADA 3										

Serviço 2.1										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia				
RODADA 1										
RODADA 2										
RODADA 3										

- Não sorteada na Rodada
- Prioridade
- Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2º - Regulamento de Credenciamento)
- Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)

