

Ofício Credenciamento nº 007/2019-SFE/ANEEL

Brasília, 21 de outubro de 2019.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: **5º Sorteio de Demandas de 2019 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.**

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **24 de outubro de 2019**, às 11h00min, a ANEEL fará o 5º Sorteio de Demandas de 2019 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
 - a. **Serviço 1.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais; e
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Salientamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 1.1** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de participação em curso de “SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE”, que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.



P. 2 do Ofício Credenciamento Nº 007/2019 – SFE/ANEEL, de 21/10/2019.

6. Destacamos que algumas das demandas deste sorteio serão realizadas no mesmo período. Havendo a possibilidade de uma credenciada ser sorteada para duas demandas será necessário a apresentação de duas equipes.

7. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico 'sfe.credenciamento@aneel.gov.br', até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

8. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Conseqüentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

Atenciosamente,

AISLAN RODRIGUES DE SOUSA
Membro da Comissão Especial de Credenciamento

Memória de Cálculo

Edital de Credenciamento 1/2017 - SFE/ANEEL

5º Sorteio de 2019

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Carlos Alexandre Cernach Silveira
Coordenador Substituto:	Flavinei dos Santos
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Análise dos serviços de irregularidade, suspensão, aferição e troca de medidores
Agente ou Estado Alvo:	Energisa Rondônia
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 31 de janeiro de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 6 de dezembro de 2019
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	16	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	104	R\$ 28.080,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	16	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	104	R\$ 28.080,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40	SD	R\$ 145,00	40				80	R\$ 16.800,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40	SD	R\$ 145,00	40				80	R\$ 16.800,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				32			160			160			16	368	R\$ 89.760,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Ademilton Braz Bamabé
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 1
Agente ou Estado Alvo:	Equatorial CEPISA
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de março de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé														
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 2														
Agente ou Estado Alvo:	Equatorial CEPISA														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de março de 2020														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de dezembro de 2019														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														

Demanda 3	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Douglas Leonardo Costa Silva														
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 1														
Agente ou Estado Alvo:	Energisa ACRE														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de março de 2020														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de dezembro de 2019														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														

Demanda 4	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Douglas Leonardo Costa Silva														
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 2														
Agente ou Estado Alvo:	Energisa ACRE														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de março de 2020														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de dezembro de 2019														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														

Demanda 5	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Rogério dos Santos Costa														
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 1														
Agente ou Estado Alvo:	Energisa Rondonia														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de março de 2020														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de dezembro de 2019														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														

Demanda 6	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Coordenador:	Rogério dos Santos Costa													
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho													
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 2													
Agente ou Estado Alvo:	Energisa Rondonia													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019													
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de março de 2020													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de dezembro de 2019													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019													
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR													

Demanda 7	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Coordenador:	Sandra Mary de Melo Coelho													
Coordenador Substituto:	Ademilton Braz Barnabé													
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 1													
Agente ou Estado Alvo:	Equatorial CEAL													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019													
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 16 de abril de 2020													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 27 de janeiro de 2020													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 31 de janeiro de 2020													
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR													

Demanda 8	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00

Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Coordenador Substituto:	Ademilton Braz Barnabé														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD - Lote 2														
Agente ou Estado Alvo:	Equatorial CEAL														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de dezembro de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 16 de abril de 2020														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 27 de janeiro de 2020														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 31 de janeiro de 2020														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
<u>Demanda 9</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	92	R\$ 28.980,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				86	R\$ 22.320,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			160			80			6	258	R\$ 73.300,00
Obs: O presente apoio à atividade de fiscalização demandará que os profissionais estejam em condições físicas compatíveis com atividades de campo, pois irá requerer esforço físico integral durante a etapa de Desenvolvimento - Execução, haja vista que a validação da base de ativos da distribuidora exigirá percorrer diversos trajetos caminhando.															

Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 1.1										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE	CMBR Engenharia	Argos Engenharia e Consultoria SS Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento			
RODADA 1	Demanda 2 1º Sorteio de 2018	Demanda 3 1º Sorteio de 2018	Demanda 1 1º Sorteio de 2018							
RODADA 2	Demanda 2 2º Sorteio de 2018	Demanda 3 3º Sorteio de 2018	Demanda 1 2º Sorteio de 2018	Demanda 4 3º Sorteio de 2018	Demanda 2 3º Sorteio de 2018	Demanda 1 3º Sorteio de 2018				
RODADA 3	Demanda 4 1º Sorteio de 2019	Demanda 6 3º Sorteio de 2018	Demanda 5 3º Sorteio de 2018		Demanda 1 4º Sorteio de 2018	Demanda 2 1º Sorteio de 2019	Demanda 1 1º Sorteio de 2019			
RODADA 4	Demanda 11 1º Sorteio de 2019	Demanda 5 1º Sorteio de 2019	Demanda 6 1º Sorteio de 2019	Demanda 7 1º Sorteio de 2019	Demanda 9 1º Sorteio de 2019		Demanda 8 1º Sorteio de 2019			
RODADA 5		Demanda 12 1º Sorteio de 2019		Demanda 1 2º Sorteio de 2019	Demanda 1 4º Sorteio de 2019	Demanda 14 1º Sorteio de 2019				
RODADA 6										
RODADA 7										

Não sorteada na Rodada

Prioridade

Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2º - Regulamento de Credenciamento)

Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)

Demandas Canceladas - Edital de Credenciamento 1/2017

Sorteio	Credenciada	Demanda	Rodada	Serviço
1º Sorteio de 2019	CMBR Engenharia	27	4	2.1
1º Sorteio de 2019	Geitran Consultoria e Planejamento	34	5	2.1
1º Sorteio de 2019	Geitran Consultoria e Planejamento	39	6	2.1
1º Sorteio de 2019	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	16	2	1.3
1º Sorteio de 2019	Argos Engenharia e Consultoria SS Ltda.	10	4	1.1
1º Sorteio de 2019	MCPAR Engenharia	42	6	2.1
1º Sorteio de 2019	Spektro Engenharia Elétrica	29	4	2.1
1º Sorteio de 2019	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	13	5	1.1
1º Sorteio de 2019	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE	3	3	1.1
1º Sorteio de 2019	J Nogueira Engenharia	37	5	2.1
1º Sorteio de 2019	MCPAR Engenharia	36	5	2.1

* As credenciadas que tiverem demandas canceladas serão indicadas com prioridade no próximo sorteio.

