

**Memória de Cálculo**

Edital de Credenciamento 1/2014 - SFE/ANEEL

4º Sorteio de 2018

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Jaqueline Godoy
Coordenador Substituto:	Fernada Carvalho Lima Santos
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização dos dados Banco BDGD Geo Celpa
Agente ou Estado Alvo:	Celpa
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 1 de outubro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 28 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de novembro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
<u>Demanda 1</u>	Profissionais		Planejamento		Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	16	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	80	CD	R\$ 365,00	8	144	R\$ 43.360,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	16	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	80	CD	R\$ 320,00	8	144	R\$ 35.680,00
3	Pleno Comercial				CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	80				120	R\$ 28.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
6	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>32</b>			<b>240</b>			<b>240</b>			<b>16</b>	<b>528</b>	<b>R\$ 140.040,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende
Coordenador Substituto:	Hamurabi Bezerra
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de não conformidades tipo 3 na SE Milton Fornasaro
Agente ou Estado Alvo:	CTEEP - São Paulo-SP
Data de Início da Demanda (previsão)	domingo, 30 de setembro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	domingo, 2 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 15 de outubro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quinta-feira, 18 de outubro de 2018

Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
<u>Demanda 2</u>	Profissionais		Planejamento		Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	28	SD	R\$ 250,00	40				76	R\$ 22.920,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	28	SD	R\$ 185,00	40				68	R\$ 16.500,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>56</b>			<b>80</b>				<b>144</b>	<b>R\$ 39.420,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Anderson Moreira Marinho
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de obras de transmissão
Agente ou Estado Alvo:	Ceará, Piauí e Maranhão
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 15 de outubro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quarta-feira, 21 de novembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 22 de outubro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de outubro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 3	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Hamurabi Bezerra
Coordenador Substituto:	Anderson Moreira Marinho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de PMP na CELG-GT
Agente ou Estado Alvo:	Goiás
Data de Início da Demanda (previsão)	domingo, 21 de outubro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 24 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de novembro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de novembro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 4	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Anderson Moreira Marinho
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de PMP
Agente ou Estado Alvo:	Mato Grosso e Rondônia
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 19 de novembro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 27 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 27 de novembro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 30 de novembro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 5	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	24	SD	R\$ 250,00	40				72	R\$ 21.360,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	24	SD	R\$ 185,00	40				64	R\$ 15.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>48</b>			<b>80</b>				<b>136</b>	<b>R\$ 36.560,00</b>

**Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Saulo Rabelo de Martins Custodio
Coordenador Substituto:	Esilvan Cardoso dos Santos
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Análise de planos de contingência para sinistros envolvendo quedas de torres em grupos de transmissoras
Agente ou Estado Alvo:	State Grid
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de setembro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 28 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 22 de outubro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de outubro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 6	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 395,00	32	SD	R\$ 250,00	32				72	R\$ 22.640,00
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	CD	R\$ 335,00	32	SD	R\$ 190,00	32				72	R\$ 18.320,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>64</b>			<b>64</b>				<b>144</b>	<b>R\$ 40.960,00</b>

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	Antonio de Almeida Castro														
Coordenador Substituto:	Erika Regina Prado do Nascimento														
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Identificação de causas determinísticas predominantes para desligamentos por queimadas														
Agente ou Estado Alvo:	Piauí e Tocantins														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 1 de outubro de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 14 de dezembro de 2018														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 22 de outubro de 2018														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de outubro de 2018														
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
<u>Demanda 7</u>	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 395,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.640,00	
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	CD	R\$ 335,00	32	SD	R\$ 190,00	40			80	R\$ 19.840,00	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>64</b>			<b>80</b>			<b>160</b>	<b>R\$ 44.480,00</b>	