

Ofício Credenciamento nº 003/2018-SFE/ANEEL

Brasília, 12 de junho de 2018.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: 3º Sorteio de Demandas de 2018 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **15 de junho de 2018**, às 10hs, a ANEEL fará o 3º Sorteio de Demandas de 2018 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
  - a. **Serviço 1.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais;
  - b. **Serviço 2.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica;
  - c. **Serviço 2.2:** Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica.
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Salientamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 1.1, 2.1 e 2.2** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de participação em curso de "SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE", que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.

48534.002388/2018-00



(Fls. 2 do Ofício Credenciamento 003/2018-SFE/ANEEL, de 12/6/2018)

6. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico 'sfe.credenciamento@aneel.gov.br', até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

7. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Consequentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

Atenciosamente,

AISLAN RODRIGUES DE SOUSA  
Membro da Comissão Especial de Credenciamento



Memória de Cálculo															
Edital de Credenciamento 1/2014 - SFE/ANEEL															
3º Sorteio de 2018															
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Carlos Alexandre Cernach Silveira														
Coordenador Substituto:	Mauro César Noronha Machado														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Fiscalização do cumprimento do Plano de Melhorias e Providências da CEMAR														
Agente ou Estado Alvo:	CEMAR														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de dezembro de 2018														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 23 de julho de 2018														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de julho de 2018														
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 365,00	8	88	R\$ 28.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 320,00	8	88	R\$ 24.000,00
3	Pleno Técnico				CD	R\$ 320,00	40							40	R\$ 12.800,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
6	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>240</b>			<b>64</b>			<b>16</b>	<b>336</b>	<b>R\$ 98.240,00</b>
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Coordenador Substituto:	Célia Inês Fuchs														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Fiscalização Apuração dos indicadores comerciais DER e FER 2017 - COSERN														
Agente ou Estado Alvo:	COSERN														
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018														
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de dezembro de 2018														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 23 de julho de 2018														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de julho de 2018														
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Pleno Técnico				CD	R\$ 320,00	40							40	R\$ 12.800,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>272</b>	<b>R\$ 79.760,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Coordenador:	Tito Lívio Guedes Bezerra													
Coordenador Substituto:	Carlos Alexandre Cernach Silveira													
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Descrição do Serviço:	Fiscalização Apuração dos indicadores comerciais DER e FER 2017 - ELFSM													
Agente ou Estado Alvo:	ELFSM													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de dezembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 6 de agosto de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 10 de agosto de 2018													
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>													

<u>Demanda 3</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Pleno Técnico				CD	R\$ 320,00	40							40	R\$ 12.800,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>272</b>	<b>R\$ 79.760,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Coordenador:	Mauro César Noronha Machado													
Coordenador Substituto:	Wilson Kiyokasu Ozawa													
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Descrição do Serviço:	Fiscalização do cumprimento do Plano de Melhorias e Providências da EDP ES													
Agente ou Estado Alvo:	EDP ES													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de dezembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 27 de agosto de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 31 de agosto de 2018													
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>													

<u>Demanda 4</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	32	CD	R\$ 365,00	8	88	R\$ 28.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32	CD	R\$ 320,00	8	88	R\$ 24.000,00
3	Pleno Técnico				CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	32				72	R\$ 18.880,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>96</b>			<b>16</b>	<b>288</b>	<b>R\$ 82.320,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Coordenador:	Carlos Alexandre Cernach Silveira													
Coordenador Substituto:	Wilson Kiyokasu Ozawa													
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Descrição do Serviço:	Fiscalização Apuração dos indicadores comerciais DER e FER 2017 - CEMAR													
Agente ou Estado Alvo:	CEMAR													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de dezembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 10 de setembro de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 14 de setembro de 2018													
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>													

<u>Demanda 5</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Pleno Técnico				CD	R\$ 320,00	40							40	R\$ 12.800,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>272</b>	<b>R\$ 79.760,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Coordenador:	Célia Inês Fuchs													
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho													
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Descrição do Serviço:	Fiscalização Apuração dos indicadores comerciais DER e FER 2017 - IENERGIA													
Agente ou Estado Alvo:	IENERGIA													
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de julho de 2018													
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de dezembro de 2018													
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 17 de setembro de 2018													
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 21 de setembro de 2018													
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>													

<u>Demanda 6</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Pleno Técnico				CD	R\$ 320,00	40							40	R\$ 12.800,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>272</b>	<b>R\$ 79.760,00</b>

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:		Hamurabi Bezerra												
Coordenador Substituto:		André Luiz Borges de Rezende												
Serviço		Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica												
Descrição do Serviço:		Fiscalização na SE Imperatriz												
Agente ou Estado Alvo:		Eletronorte - Brasília -DF, Maranhão												
Data de Início da Demanda (previsão)		segunda-feira, 9 de julho de 2018												
Data de Término da Demanda (previsão)		domingo, 19 de agosto de 2018												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)		segunda-feira, 16 de julho de 2018												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)		sexta-feira, 20 de julho de 2018												
Credenciada Sorteada:		<b>A SORTEAR</b>												
Demanda 7	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>			<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>
Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:		Humberto Augusto Viana												
Coordenador Substituto:		Anderson Moreira Marinho												
Serviço		Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica												
Descrição do Serviço:		Fiscalização da Ocorrência de 21 de março de 2018.												
Agente ou Estado Alvo:		Eletronorte e Chesf												
Data de Início da Demanda (previsão)		quarta-feira, 1 de agosto de 2018												
Data de Término da Demanda (previsão)		sexta-feira, 30 de novembro de 2018												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)		segunda-feira, 6 de agosto de 2018												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)		sexta-feira, 10 de agosto de 2018												
Credenciada Sorteada:		<b>A SORTEAR</b>												
Demanda 8	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>			<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Felipe Gabriel Guimarães de Sousa
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Obras no Estado do Rio Grande do Sul
Agente ou Estado Alvo:	Rio Grande do Sul
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 27 de agosto de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 9 de novembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 10 de setembro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 14 de setembro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 9	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	24	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	80				136	R\$ 38.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	80				112	R\$ 25.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>24</b>			<b>64</b>			<b>160</b>				<b>248</b>	<b>R\$ 63.680,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Anderson Moreira Marinho
Coordenador Substituto:	Felipe Gabriel Guimarães de Sousa
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de obras de transmissão
Agente ou Estado Alvo:	São Paulo e Paraná
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 10 de setembro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 17 de setembro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 21 de setembro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 10	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M
Agente ou Estado Alvo:	Furnas - Goiás
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 10 de setembro de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	quarta-feira, 17 de outubro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 17 de setembro de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 21 de setembro de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 11	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Rodrigo Pereira Barbosa
Coordenador Substituto:	Antonio de Almeida Castro
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Análise de Gestão de Empreendimentos - Identificação de possíveis planos de melhorias, de empreendimentos para caducidade, feedback regulatório e outras ações
Agente ou Estado Alvo:	CEMIG - GT
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 1 de agosto de 2018
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 14 de dezembro de 2018
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 6 de agosto de 2018
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quarta-feira, 8 de agosto de 2018
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 12	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 395,00	24	SD	R\$ 250,00	32				64	R\$ 19.480,00
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	CD	R\$ 335,00	24	SD	R\$ 190,00	32				64	R\$ 15.640,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>48</b>			<b>64</b>				<b>128</b>	<b>R\$ 35.120,00</b>



Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:		Antonio de Almeida Castro												
Coordenador Substituto:		Rodrigo Pereira Barbosa												
Serviço		Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica												
Descrição do Serviço:		TLs com pendências impeditivas de terceiros												
Agente ou Estado Alvo:		Serão 37 empresas a serem analisadas conforme item Observações												
Data de Início da Demanda (previsão)		quarta-feira, 1 de agosto de 2018												
Data de Término da Demanda (previsão)		sexta-feira, 14 de dezembro de 2018												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)		segunda-feira, 13 de agosto de 2018												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)		sexta-feira, 17 de agosto de 2018												
Credenciada Sorteada:		<b>A SORTEAR</b>												
Demanda 13	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	CD	R\$ 395,00	8	SD	R\$ 250,00	40	SD	R\$ 250,00	40			88	R\$ 23.160,00
2	Pleno	CD	R\$ 335,00	8	SD	R\$ 190,00	40	SD	R\$ 190,00	40			88	R\$ 17.880,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				16			80			80			176	R\$ 41.040,00

## Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 1.1										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE	CMBR Engenharia	Argos Engenharia e Consultoria SS Ltda.				
RODADA 1	Demanda 2 1º Sorteio de 2018	Demanda 3 1º Sorteio de 2018	Demanda 1 1º Sorteio de 2018							
RODADA 2	Demanda 2 2º Sorteio de 2018		Demanda 1 2º Sorteio de 2018							
RODADA 3										

Serviço 2.1										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinnergia Consultoria Ltda.			
RODADA 1	Demanda 9 2º Sorteio de 2018	Demanda 6 2º Sorteio de 2018	Demanda 10 2º Sorteio de 2018	Demanda 7 2º Sorteio de 2018	Demanda 5 2º Sorteio de 2018	Demanda 8 2º Sorteio de 2018				
RODADA 2										
RODADA 3										

Serviço 2.2										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinnergia Consultoria Ltda.			
RODADA 1	Demanda 6 1º Sorteio de 2018	Demanda 5 1º Sorteio de 2018	Demanda 7 1º Sorteio de 2018	Demanda 8 1º Sorteio de 2018	Demanda 9 1º Sorteio de 2018	Demanda 4 1º Sorteio de 2018				
RODADA 2										
RODADA 3										

  Não sorteada na Rodada

  Prioridade

  Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2º - Regulamento de Credenciamento)

  Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)