

Memória de Cálculo

Edital Credenciamento 01/2014 - 1º Sorteio de 2016.

Serviço 1.3 - Distribuição - Estudos e Aperfeiçoamento

Observação
 1. Serão divididos em 4 lotes a elaboração dos 10 procedimentos de análise do serviço de distribuição, devido aos prazos para atendimento a Meta Estratégica 11, Inicialiva Estratégica 11.2.1, Etapa 5, que deve ser entregue em junho de 2016 ;
 2. Serão necessários 3 deslocamentos para reuniões na sede da ANEEL em Brasília.

Coordenador: THELMA MARIA MELO PINHEIRO
 Coordenador Substituto: SERGIO DAMASCENO DE CASTRO
 Tipo de Fiscalização: Aperfeiçoamento fiscalização da distribuição - lote 1
 Local: Aneel - Brasília DF
 Data Prevista: de 14/3 a 12/4/2016
 Credenciada Sorteada: **A SORTEAR**

Demanda 1	Profissionais		Planejamento		Fiscalização		Elaboração de Minuta		Entrega		Total de Horas	Custo Total			
	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40			CD	R\$ 265,00	20
1	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40	CD	R\$ 265,00	20	148	R\$ 36.020,00
2	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
3	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
4	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
5	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
6	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
TOTAIS				8			80			40			20	148	R\$ 36.020,00

Coordenador: THELMA MARIA MELO PINHEIRO
 Coordenador Substituto: SERGIO DAMASCENO DE CASTRO
 Tipo de Fiscalização: Aperfeiçoamento fiscalização da distribuição - lote 2
 Local: Aneel - Brasília DF
 Data Prevista: de 14/3 a 12/4/2016
 Credenciada Sorteada: **A SORTEAR**

Demanda 2	Profissionais		Planejamento		Fiscalização		Elaboração de Minuta		Entrega		Total de Horas	Custo Total			
	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40			CD	R\$ 265,00	20
1	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40	CD	R\$ 265,00	20	148	R\$ 36.020,00
2	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
3	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
4	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
5	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
6	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
TOTAIS				8			80			40			20	148	R\$ 36.020,00

Coordenador: THELMA MARIA MELO PINHEIRO
 Coordenador Substituto: SERGIO DAMASCENO DE CASTRO
 Tipo de Fiscalização: Aperfeiçoamento fiscalização da distribuição - lote 3
 Local: Aneel - Brasília DF
 Data Prevista: de 14/3 a 12/4/2016
 Credenciada Sorteada: **A SORTEAR**

Demanda 3	Profissionais		Planejamento		Fiscalização		Elaboração de Minuta		Entrega		Total de Horas	Custo Total			
	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40			CD	R\$ 265,00	20
1	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40	CD	R\$ 265,00	20	148	R\$ 36.020,00
2	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
3	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
4	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
5	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
6	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
TOTAIS				8			80			40			20	148	R\$ 36.020,00

Coordenador: THELMA MARIA MELO PINHEIRO
 Coordenador Substituto: SERGIO DAMASCENO DE CASTRO
 Tipo de Fiscalização: Aperfeiçoamento fiscalização da distribuição - lote 4
 Local: Aneel - Brasília DF
 Data Prevista: de 14/3 a 12/4/2016
 Credenciada Sorteada: **A SORTEAR**

Demanda 4	Profissionais		Planejamento		Fiscalização		Elaboração de Minuta		Entrega		Total de Horas	Custo Total			
	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40			CD	R\$ 265,00	20
1	Sênior	CD	R\$ 265,00	8	CD	R\$ 265,00	80	SD	R\$ 185,00	40	CD	R\$ 265,00	20	148	R\$ 36.020,00
2	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
3	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
4	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
5	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
6	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00	0	0	R\$ -
TOTAIS				8			80			40			20	148	R\$ 36.020,00