

Ofício Credenciamento nº 003/2020-SFE/ANEEL

Brasília, 5 de março de 2020.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: **2º Sorteio de Demandas de 2020 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.**

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **13 de março de 2020, às 11h00min**, a ANEEL fará o 2º Sorteio de Demandas de 2020 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
 - a. **Serviço 1.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais; e
 - b. **Serviço 2.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica;
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Salientamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 1.1 e 2.1** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de

SGAN - Quadra 603 / Módulo "I" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
www.aneel.gov.br



P. 2 do Ofício Credenciamento Nº 001/2020 – SFE/ANEEL, de 05/03/2020.

participação em curso de “SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE”, que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.

6. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico ‘sfe.credenciamento@aneel.gov.br’, até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

7. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Consequentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

8. O sorteio será transmitido por meio do site da Aneel: www.aneel.gov.br

Atenciosamente,

ASILAN RODRIGUES DE SOUSA
Membro da Comissão Especial de Credenciamento

SGAN - Quadra 603 / Módulo "I" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
www.aneel.gov.br



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
ASILAN RODRIGUES DE SOUSA

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 5736C95E005313FB

Memória de Cálculo

Edital de Credenciamento 1/2017 - SFE/ANEEL

2º Sorteio de 2020

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Rogério dos Santos Costa
Coordenador Substituto:	Maxwell Marques de Oliveira
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Faturamento e Serviços Comerciais
Agente ou Estado Alvo:	Light
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 2 de abril de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 30 de junho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 4 de maio de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 8 de maio de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	36	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	88	R\$ 27.520,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	36	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	6	88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	36							36	R\$ 9.900,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	36							36	R\$ 9.900,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			144			80			12	248	R\$ 70.280,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Mauro César Noronha Machado
Coordenador Substituto:	Ademilton Braz Barnabé
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Geração Distribuída
Agente ou Estado Alvo:	ENEL RIO
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 2 de abril de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 30 de junho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 18 de maio de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de maio de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	36	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	88	R\$ 27.520,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	36	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	6	88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	36							36	R\$ 9.900,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	36							36	R\$ 9.900,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			144			80			12	248	R\$ 70.280,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Douglas Leonardo Costa Silva
Coordenador Substituto:	Renato Brandini Júnior
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Análise dos serviços de faturamento, cobrança por irregularidade na medição, alteração de titularidade, suspensão do fornecimento, estrutura de atendimento e estoque de se
Agente ou Estado Alvo:	Roraima Energia
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 13 de maio de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 18 de maio de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de maio de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 3	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40	SD	R\$ 145,00	40				80	R\$ 16.800,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40	SD	R\$ 145,00	40				80	R\$ 16.800,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			160			160			16	352	R\$ 84.640,00

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais

Coordenador:	Sandra Mary de Melo Coelho
Coordenador Substituto:	Maxwell Marques de Oliveira
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Faturamento e troca de titularidade
Agente ou Estado Alvo:	ENEL RIO
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 2 de abril de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 30 de junho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 1 de junho de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 5 de junho de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 4	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	6	CD	R\$ 365,00	36	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	6	88	R\$ 27.520,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	6	CD	R\$ 320,00	36	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	6	88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	36							36	R\$ 9.900,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	36							36	R\$ 9.900,00
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				12			144			80			12	248	R\$ 70.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Perturbação no SIN
Agente ou Estado Alvo:	TSLE, TSBE, ELETROSUL, CEEE-GT - Estado do RS
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 6 de abril de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 16 de julho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 13 de abril de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 17 de abril de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 5	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$					
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
TOTAIS				8			64			80			152	R\$ 42.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Hamurabi Bezerra
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Atraso de Obras
Agente ou Estado Alvo:	Goias / Celg-GT
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 20 de abril de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 30 de junho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 27 de abril de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quinta-feira, 30 de abril de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 6	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$					
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
TOTAIS				8			64			80			152	R\$ 42.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Hamurabi Bezerra
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Ocorrências e O&M no sistema de Transmissão da CEMIG-GT
Agente ou Estado Alvo:	Minas Gerais
Data de Início da Demanda (previsão)	sábado, 11 de abril de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 14 de julho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 11 de maio de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 15 de maio de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 7	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação	Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			
1	Sênior				CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40		80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40		72	R\$ 17.800,00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
TOTAIS				8			64			80		152	R\$ 42.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Não Conformidade do Tipo III
Agente ou Estado Alvo:	Eletrosul
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 11 de maio de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 24 de julho de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 18 de maio de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de maio de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 8	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação	Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			
1	Sênior				CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40		80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40		72	R\$ 17.800,00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
TOTAIS				8			64			80		152	R\$ 42.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Wilson Kiyokasu Ozawa
Coordenador Substituto:	Paschoal Guido Junior
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO
Agente ou Estado Alvo:	IENNE - Interligação Elétrica Norte Nordeste - S.A.
Data de Início da Demanda (previsão)	sexta-feira, 22 de maio de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de junho de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 9	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação	Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$				
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40		80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40		72	R\$ 17.800,00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
TOTAIS				8			64			80		152	R\$ 42.280,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende
Coordenador Substituto:	Paschoal Guido Junior
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Limpeza de Faixa de Servidão
Agente ou Estado Alvo:	CEMIG GT
Data de Início da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de maio de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 29 de junho de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 3 de julho de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 10	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação	Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$				
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40		80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40		72	R\$ 17.800,00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
TOTAIS				8			64			80		152	R\$ 42.280,00

Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 1.1										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE	CMBR Engenharia	Argos Engenharia e Consultoria SS Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento			
RODADA 1	Demanda 2 1º Sorteio de 2018	Demanda 3 1º Sorteio de 2018	Demanda 1 1º Sorteio de 2018							
RODADA 2	Demanda 2 2º Sorteio de 2018	Demanda 3 3º Sorteio de 2018	Demanda 1 2º Sorteio de 2018	Demanda 4 3º Sorteio de 2018	Demanda 2 3º Sorteio de 2018	Demanda 1 3º Sorteio de 2018				
RODADA 3	Demanda 4 1º Sorteio de 2019	Demanda 6 3º Sorteio de 2018	Demanda 5 3º Sorteio de 2018		Demanda 1 4º Sorteio de 2018	Demanda 2 1º Sorteio de 2019	Demanda 1 1º Sorteio de 2020			
RODADA 4	Demanda 11 1º Sorteio de 2019	Demanda 5 1º Sorteio de 2019	Demanda 6 1º Sorteio de 2019	Demanda 7 1º Sorteio de 2019		Demanda 1 5º Sorteio de 2019	Demanda 8 1º Sorteio de 2019			
RODADA 5	Demanda 4 5º Sorteio de 2019	Demanda 12 1º Sorteio de 2019	Demanda 2 5º Sorteio de 2019	Demanda 1 2º Sorteio de 2019		Demanda 14 1º Sorteio de 2019	Demanda 3 5º Sorteio de 2019			
RODADA 6	Demanda 7 5º Sorteio de 2019	Demanda 6 5º Sorteio de 2019	Demanda 9 5º Sorteio de 2019			Demanda 5 5º Sorteio de 2019	Demanda 8 5º Sorteio de 2019			
RODADA 7										

Serviço 2.1										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinergia Consultoria Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento		
RODADA 1	Demanda 9 2º Sorteio de 2018	Demanda 6 2º Sorteio de 2018	Demanda 10 2º Sorteio de 2018	Demanda 7 2º Sorteio de 2018	Demanda 5 2º Sorteio de 2018	Demanda 8 2º Sorteio de 2018				
RODADA 2	Demanda 8 3º Sorteio de 2018	Demanda 3 4º Sorteio de 2018	Demanda 2 4º Sorteio de 2018	Demanda 7 3º Sorteio de 2018	Demanda 11 3º Sorteio de 2018	Demanda 10 3º Sorteio de 2018	Demanda 9 3º Sorteio de 2018			
RODADA 3	Demanda 18 1º Sorteio de 2019	Demanda 4 4º Sorteio de 2018	Demanda 5 4º Sorteio de 2018	Demanda 17 1º Sorteio de 2019	Demanda 19 1º Sorteio de 2019	Demanda 20 1º Sorteio de 2019	Demanda 21 1º Sorteio de 2019	Demanda 22 1º Sorteio de 2019		
RODADA 4	Demanda 28 1º Sorteio de 2019	Demanda 25 1º Sorteio de 2019	Demanda 26 1º Sorteio de 2019			Demanda 30 1º Sorteio de 2019	Demanda 23 1º Sorteio de 2019	Demanda 24 1º Sorteio de 2019		
RODADA 5	Demanda 38 1º Sorteio de 2019			Demanda 32 1º Sorteio de 2019	Demanda 31 1º Sorteio de 2019	Demanda 35 1º Sorteio de 2019	Demanda 33 1º Sorteio de 2019			
RODADA 6	Demanda 3 4º Sorteio de 2019	Demanda 2 2º Sorteio de 2019		Demanda 41 1º Sorteio de 2019	Demanda 40 1º Sorteio de 2019	Demanda 3 2º Sorteio de 2019	Demanda 1 3º Sorteio de 2019			
RODADA 7		Demanda 4 4º Sorteio de 2019				Demanda 2 4º Sorteio de 2019		Demanda 5 4º Sorteio de 2019		

■ Não sorteada na Rodada

■ Prioridade

■ Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2º - Regulamento de Credenciamento)

■ Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)