

Ofício Credenciamento nº 006/2018-SFE/ANEEL

Brasília, 18 de dezembro de 2018.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: 1º Sorteio de Demandas de 2019 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **21 de dezembro de 2018**, às 10hs, a ANEEL fará o 1º Sorteio de Demandas de 2019 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
  - a. **Serviço 1.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais;
  - b. **Serviço 1.3:** Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica; e,
  - c. **Serviço 2.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica;
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Salientamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 1.1, 1.3 e 2.1** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de participação em curso de "SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE", que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.

48534.005094/2018-00



(Fls. 2 do Ofício Credenciamento 006/2018-SFE/ANEEL, de 18/12/2018)

6. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico 'sfe.credenciamento@aneel.gov.br', até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

7. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Consequentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

Atenciosamente,

AISLAN RODRIGUES DE SOUSA  
Membro da Comissão Especial de Credenciamento

**Memória de Cálculo**

Edital de Credenciamento 1/2017 - SFE/ANEEL

1º Sorteio de 2019

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Jaqueline Godoy
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Inspeção de validação do BDGD
Agente ou Estado Alvo:	EDP ES
Data de Início da Demanda (previsão)	sexta-feira, 22 de março de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 23 de abril de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 18 de março de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de março de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Pleno Comercial				CD	R\$ 320,00	40							40	R\$ 12.800,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
6	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>240</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>352</b>	<b>R\$ 101.760,00</b>

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé
Coordenador Substituto:	Douglas Leonardo Costa Silva
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização Apuração dos indicadores comerciais DER e FER
Agente ou Estado Alvo:	EMG
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 7 de maio de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 1 de abril de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 5 de abril de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40				88	R\$ 27.520,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>				<b>256</b>	<b>R\$ 72.480,00</b>

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Flavinei dos Santos
Coordenador Substituto:	Jaqueline Godoy
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização Apuração dos indicadores comerciais DER e FER
Agente ou Estado Alvo:	SULGIPE
Data de Início da Demanda (previsão)	sexta-feira, 15 de março de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 15 de abril de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 19 de abril de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 3	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40				88	R\$ 27.520,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>				<b>256</b>	<b>R\$ 72.480,00</b>

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Sandra Mary de Melo Coelho
Coordenador Substituto:	Ademilton Braz Barnabé
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade
Agente ou Estado Alvo:	SULGIPE
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 11 de abril de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 18 de junho de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 13 de maio de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 17 de maio de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 4	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>264</b>	<b>R\$ 75.400,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais																
Coordenador:	Douglas Leonardo Costa Silva															
Coordenador Substituto:	Mauro César Noronha Machado															
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade															
Agente ou Estado Alvo:	LIGHT															
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 2 de maio de 2019															
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 9 de julho de 2019															
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 3 de junho de 2019															
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 7 de junho de 2019															
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>															
<u>Demanda 5</u>	Profissionais			Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00	
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00	
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00	
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00	
5																
6																
7																
8																
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>264</b>	<b>R\$ 75.400,00</b>	
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais																
Coordenador:	Mauro César Noronha Machado															
Coordenador Substituto:	Flavinei dos Santos															
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade															
Agente ou Estado Alvo:	CEB															
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 16 de maio de 2019															
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 23 de julho de 2019															
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 17 de junho de 2019															
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 21 de junho de 2019															
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>															
<u>Demanda 6</u>	Profissionais			Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00	
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00	
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00	
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00	
5																
6																
7																
8																
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>264</b>	<b>R\$ 75.400,00</b>	

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Jaqueline Godoy														
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade														
Agente ou Estado Alvo:	CELESC														
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 20 de junho de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 27 de agosto de 2019														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 22 de julho de 2019														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de julho de 2019														
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
<u>Demanda 7</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>264</b>	<b>R\$ 75.400,00</b>
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé														
Coordenador Substituto:	Douglas Leonardo Costa Silva														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade														
Agente ou Estado Alvo:	COPEL														
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 4 de julho de 2019														
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 10 de setembro de 2019														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de agosto de 2019														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de agosto de 2019														
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>														
<u>Demanda 8</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40				88	R\$ 22.960,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>264</b>	<b>R\$ 75.400,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé												
Coordenador Substituto:	Douglas Leonardo Costa Silva												
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais												
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade												
Agente ou Estado Alvo:	CooperAliança												
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 4 de julho de 2019												
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 10 de setembro de 2019												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de agosto de 2019												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de agosto de 2019												
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>												

Demanda 9	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Júnior Comercial	CD	R\$ 275,00	8	CD	R\$ 275,00	40	SD	R\$ 145,00	40				88	R\$ 19.000,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>80</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>184</b>	<b>R\$ 49.440,00</b>

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais													
Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé												
Coordenador Substituto:	Douglas Leonardo Costa Silva												
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais												
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Apuração dos Indicadores de Continuidade												
Agente ou Estado Alvo:	UHENPAL												
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 4 de julho de 2019												
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 10 de setembro de 2019												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de agosto de 2019												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de agosto de 2019												
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>												

Demanda 10	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
		CD	R\$		CD	R\$		SD	R\$		CD	R\$			
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Júnior Comercial	CD	R\$ 275,00	8	CD	R\$ 275,00	40	SD	R\$ 145,00	40				88	R\$ 19.000,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>80</b>			<b>80</b>			<b>8</b>	<b>184</b>	<b>R\$ 49.440,00</b>

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Flavinei dos Santos
Coordenador Substituto:	Jaqueline Godoy
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Micro e Mini Geração Distribuída
Agente ou Estado Alvo:	CEMIG-D
Data de Início da Demanda (previsão)	sexta-feira, 19 de julho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	quarta-feira, 25 de setembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 19 de agosto de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 23 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 11</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	40	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	96	R\$ 30.440,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	40	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	96	R\$ 25.520,00
3	Júnior Técnico				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	40							40	R\$ 11.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>160</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>272</b>	<b>R\$ 77.960,00</b>

**Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais**

Coordenador:	Douglas Leonardo Costa Silva
Coordenador Substituto:	Mauro César Noronha Machado
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Subsídio Tarifário: consumidor rural e consumidores de fontes incentivadas
Agente ou Estado Alvo:	COPEL-DIS
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 15 de agosto de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 29 de outubro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de setembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 12</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	80	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	136	R\$ 45.040,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	80	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	136	R\$ 38.320,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	80							80	R\$ 22.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	80							80	R\$ 22.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>320</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>432</b>	<b>R\$ 127.360,00</b>



Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais	
Coordenador:	Jaqueline Godoy
Coordenador Substituto:	Flavinei dos Santos
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Subsídio Tarifário: consumidor rural e consumidores de fontes incentivadas
Agente ou Estado Alvo:	CELESC-DIS
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 10 de outubro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 24 de dezembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 13</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	80	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	136	R\$ 45.040,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	80	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	136	R\$ 38.320,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	80							80	R\$ 22.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	80							80	R\$ 22.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>320</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>432</b>	<b>R\$ 127.360,00</b>

Observação - Demanda 13: Este procedimento será composto por dois módulos: Consumidor rural e consumidores de fontes incentivadas.

Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais	
Coordenador:	Jaqueline Godoy
Coordenador Substituto:	Flavinei dos Santos
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Subsídio Tarifário: consumidor rural e consumidores de fontes incentivadas
Agente ou Estado Alvo:	CEMIG-D
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 10 de outubro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 24 de dezembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 14</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	CD	R\$ 365,00	8	CD	R\$ 365,00	80	SD	R\$ 250,00	40	CD	R\$ 365,00	8	136	R\$ 45.040,00
2	Pleno Comercial	CD	R\$ 320,00	8	CD	R\$ 320,00	80	SD	R\$ 190,00	40	CD	R\$ 320,00	8	136	R\$ 38.320,00
3	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	80							80	R\$ 22.000,00
4	Júnior Comercial				CD	R\$ 275,00	80							80	R\$ 22.000,00
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>16</b>			<b>320</b>			<b>80</b>			<b>16</b>	<b>432</b>	<b>R\$ 127.360,00</b>

**Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica**

Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé
Coordenador Substituto:	Jaqueline Godoy
Serviço	Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Elaboração de proposta de metodologia para fiscalização de subsídio tarifário (consumidor rural e consumidores de fontes incentivadas)
Agente ou Estado Alvo:	Brasília
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 27 de junho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 3 de setembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 29 de julho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 2 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 15</u>	Profissionais				Planejamento				Desenvolvimento - Execução				Desenvolvimento - RTE				Apresentação				Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	CD	R\$ 405,00	16	CD	R\$ 405,00	64	SD	R\$ 265,00	80	CD	R\$ 405,00	8	168	R\$	56.840,00						
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 350,00	16	CD	R\$ 350,00	64	SD	R\$ 210,00	80	CD	R\$ 350,00	8	168	R\$	47.600,00						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
<b>TOTAIS</b>				<b>32</b>			<b>128</b>			<b>160</b>			<b>16</b>	<b>336</b>	<b>R\$</b>	<b>104.440,00</b>						

**Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica**

Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé
Coordenador Substituto:	Jaqueline Godoy
Serviço	Serviço 1.3: Elaboração de estudos especiais e aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Elaboração de proposta de metodologia para fiscalização de implantação do ERAC
Agente ou Estado Alvo:	Brasília
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 27 de junho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 3 de setembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 29 de julho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 2 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 16</u>	Profissionais				Planejamento				Desenvolvimento - Execução				Desenvolvimento - RTE				Apresentação				Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	CD	R\$ 405,00	16	CD	R\$ 405,00	60	SD	R\$ 265,00	60	CD	R\$ 405,00	8	144	R\$	49.920,00						
2	Pleno Técnico	CD	R\$ 350,00	16	CD	R\$ 350,00	60	SD	R\$ 210,00	60	CD	R\$ 350,00	8	144	R\$	42.000,00						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
<b>TOTAIS</b>				<b>32</b>			<b>120</b>			<b>120</b>			<b>16</b>	<b>288</b>	<b>R\$</b>	<b>91.920,00</b>						

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:		Humberto Augusto Viana												
Coordenador Substituto:		Roterdan Siqueira De Abreu												
Serviço		Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica												
Descrição do Serviço:		Fiscalização de Ocorrências												
Agente ou Estado Alvo:		Amazonas, Amapá e Pará												
Data de Início da Demanda (previsão)		segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019												
Data de Término da Demanda (previsão)		terça-feira, 30 de abril de 2019												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)		segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)		sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019												
Credenciada Sorteada:		<b>A SORTEAR</b>												
<u>Demanda 17</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	12	CD	R\$ 390,00	36	SD	R\$ 250,00	40			88	R\$ 27.040,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	36	SD	R\$ 185,00	40			76	R\$ 19.100,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				<b>12</b>			<b>72</b>			<b>80</b>			<b>164</b>	<b>R\$ 46.140,00</b>
Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Coordenador:		Hamurabi Bezerra												
Coordenador Substituto:		André Luiz Borges de Rezende												
Serviço		Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica												
Descrição do Serviço:		Acompanhamento de Obras												
Agente ou Estado Alvo:		XRTE - Pará, Tocantins, Goiás - Minas Gerais e Rio de Janeiro												
Data de Início da Demanda (previsão)		domingo, 3 de março de 2019												
Data de Término da Demanda (previsão)		terça-feira, 4 de junho de 2019												
Data de Início - Etapa Execução (previsão)		segunda-feira, 18 de março de 2019												
Data de Término - Etapa Execução (previsão)		sexta-feira, 5 de abril de 2019												
Credenciada Sorteada:		<b>A SORTEAR</b>												
<u>Demanda 18</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	64	SD	R\$ 250,00	40			112	R\$ 36.960,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	64	SD	R\$ 185,00	40			104	R\$ 28.200,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>128</b>			<b>80</b>			<b>216</b>	<b>R\$ 65.160,00</b>
Observação - Demanda 18: Serão duas semanas de fiscalização em campo. A primeira será de 18 a 22/03/2019 e a segunda semana de 01 a 05/04/2019.														

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Coordenador Substituto:	Anderson Moreira Marinho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de PMP e O&M
Agente ou Estado Alvo:	Eletronorte
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 1 de abril de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 27 de maio de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 8 de abril de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 12 de abril de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 19	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Anderson Moreira Marinho
Coordenador Substituto:	Hamurabi Bezerra
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de PMP e Limpeza da Faixa de Servidão
Agente ou Estado Alvo:	Paraná
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 18 de abril de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 6 de maio de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 23 de abril de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quinta-feira, 25 de abril de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 20	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	24	SD	R\$ 250,00	40				72	R\$ 21.360,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	24	SD	R\$ 185,00	40				64	R\$ 15.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>48</b>			<b>80</b>				<b>136</b>	<b>R\$ 36.560,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de operação e manutenção
Agente ou Estado Alvo:	Estado do Paraná
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 29 de abril de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 12 de julho de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 13 de maio de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 17 de maio de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 21	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Humberto Augusto Viana
Coordenador Substituto:	Anderson Moreira Marinho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Obras
Agente ou Estado Alvo:	Bahia e Piauí
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 1 de maio de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 24 de maio de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 22	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	28	SD	R\$ 250,00	40				76	R\$ 22.920,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	28	SD	R\$ 185,00	40				68	R\$ 16.500,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>56</b>			<b>80</b>				<b>144</b>	<b>R\$ 39.420,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de limpeza de faixa de servidão
Agente ou Estado Alvo:	Eletronorte
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 3 de junho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 7 de junho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 23	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Humberto Augusto Viana
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Não Conformidade Tipo III
Agente ou Estado Alvo:	CHESF
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de junho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 10 de junho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 14 de junho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 24	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Não Conformidade Tipo III
Agente ou Estado Alvo:	LTT, BMTE e ONS
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 17 de junho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 12 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 28 de junho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 25	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Hamurabi Bezerra
Coordenador Substituto:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Limpeza de faixa de linha de transmissão
Agente ou Estado Alvo:	Itumbiara Transmissora de Energia - ITE
Data de Início da Demanda (previsão)	domingo, 9 de junho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 27 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 28 de junho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 26	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Wilson Kiyokasu Ozawa
Coordenador Substituto:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Plano de Melhorias e Providências e O&M.
Agente ou Estado Alvo:	Estado de São Paulo
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 3 de junho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 11 de outubro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 8 de julho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 12 de julho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 27	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende
Coordenador Substituto:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de empreendimentos de transmissão outorgados à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf.
Agente ou Estado Alvo:	CHESF
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 22 de julho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de julho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 28	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	24	SD	R\$ 250,00	40				72	R\$ 21.360,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	24	SD	R\$ 185,00	40				64	R\$ 15.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>48</b>			<b>80</b>				<b>136</b>	<b>R\$ 36.560,00</b>



**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Anderson Moreira Marinho
Coordenador Substituto:	Hamurabi Bezerra
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Limpeza da Faixa de Servidão
Agente ou Estado Alvo:	Tocantins e Piauí
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 22 de julho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 2 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 23 de julho de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 26 de julho de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 29	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	28	SD	R\$ 250,00	40				76	R\$ 22.920,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	28	SD	R\$ 185,00	40				68	R\$ 16.500,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>56</b>			<b>80</b>				<b>144</b>	<b>R\$ 39.420,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Hamurabi Bezerra
Coordenador Substituto:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização da não conformidade Tipo III
Agente ou Estado Alvo:	CELG-GT
Data de Início da Demanda (previsão)	domingo, 21 de julho de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 8 de outubro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de agosto de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 30	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Wilson Kiyokasu Ozawa
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Empreendimentos de transmissão.
Agente ou Estado Alvo:	Estado de Goiás
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 1 de agosto de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de agosto de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 9 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 31	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende
Coordenador Substituto:	Anderson Moreira Marinho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Aplicação de Não-Conformidade tipo III pelo ONS.
Agente ou Estado Alvo:	FURNAS
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 19 de agosto de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 23 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 32	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Obras e O&M
Agente ou Estado Alvo:	Furnas
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 19 de agosto de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 14 de outubro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 26 de agosto de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 33	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Excesso de desligamentos forçados por descargas atmosféricas.
Agente ou Estado Alvo:	Eletronorte
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 20 de maio de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 2 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 6 de setembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 34	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Hamurabi Bezerra
Coordenador Substituto:	Anderson Moreira Marinho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Descumprimento de Plano de Melhorias e Providências /O&M
Agente ou Estado Alvo:	Eletrosul - TSLE
Data de Início da Demanda (previsão)	domingo, 1 de setembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 19 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de setembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 35	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de operação e manutenção
Agente ou Estado Alvo:	Distrito Federal
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de setembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de setembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 36	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de operação e manutenção
Agente ou Estado Alvo:	Estado de Pernambuco
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de setembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 20 de setembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 37	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Humberto Augusto Viana
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M
Agente ou Estado Alvo:	Rorônia
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 2 de setembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 23 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 27 de setembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 38	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Coordenador Substituto:	Hamurabi Bezerra
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização por descumprimento de PMP
Agente ou Estado Alvo:	Encruzo Novo
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 16 de setembro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 29 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 30 de setembro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 4 de outubro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 39</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>			<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Anderson Moreira Marinho
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Obras
Agente ou Estado Alvo:	São Paulo e Paraná
Data de Início da Demanda (previsão)	sexta-feira, 18 de outubro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 1 de novembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 21 de outubro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de outubro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

<u>Demanda 40</u>	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40			80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40			72	R\$ 17.800,00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>			<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de operação e manutenção
Agente ou Estado Alvo:	Estado do Rio de Janeiro
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 14 de outubro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 28 de outubro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 1 de novembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 41	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

**Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica**

Coordenador:	Fábio de Azevedo Petra Bittencourt
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de operação e manutenção
Agente ou Estado Alvo:	Estado de Santa Catarina
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 14 de outubro de 2019
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 20 de dezembro de 2019
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 28 de outubro de 2019
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 1 de novembro de 2019
Credenciada Sorteada:	<b>A SORTEAR</b>

Demanda 42	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		CD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
<b>TOTAIS</b>				<b>8</b>			<b>64</b>			<b>80</b>				<b>152</b>	<b>R\$ 42.280,00</b>

## Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 1.1										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE	CMBR Engenharia	Argos Engenharia e Consultoria SS Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento			
RODADA 1	Demanda 2 1° Sorteio de 2018	Demanda 3 1° Sorteio de 2018	Demanda 1 1° Sorteio de 2018							
RODADA 2	Demanda 2 2° Sorteio de 2018	Demanda 3 3° Sorteio de 2018	Demanda 1 2° Sorteio de 2018	Demanda 4 3° Sorteio de 2018	Demanda 2 3° Sorteio de 2018	Demanda 1 3° Sorteio de 2018				
RODADA 3		Demanda 6 3° Sorteio de 2018	Demanda 5 3° Sorteio de 2018		Demanda 1 4° Sorteio de 2018					

Serviço 1.3										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE							
RODADA 1	Demanda 1 5° Sorteio de 2018	Demanda 4 2° Sorteio de 2018	Demanda 3 2° Sorteio de 2018							
RODADA 2										
RODADA 3										

Serviço 2.1										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinnergia Consultoria Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento		
RODADA 1	Demanda 9 2° Sorteio de 2018	Demanda 6 2° Sorteio de 2018	Demanda 10 2° Sorteio de 2018	Demanda 7 2° Sorteio de 2018	Demanda 5 2° Sorteio de 2018	Demanda 8 2° Sorteio de 2018				
RODADA 2	Demanda 8 3° Sorteio de 2018	Demanda 3 4° Sorteio de 2018	Demanda 2 4° Sorteio de 2018	Demanda 7 3° Sorteio de 2018	Demanda 11 3° Sorteio de 2018	Demanda 10 3° Sorteio de 2018	Demanda 9 3° Sorteio de 2018			
RODADA 3		Demanda 4 4° Sorteio de 2018	Demanda 5 4° Sorteio de 2018							

  Não sorteada na Rodada

  Prioridade

  Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2° - Regulamento de Credenciamento)

  Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)