

Ofício Credenciamento nº 004/2020-SFE/ANEEL

Brasília, 19 de agosto de 2020.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: 3º Sorteio de Demandas de 2020 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **24 de agosto de 2020, às 11h00min**, a ANEEL fará o 3º Sorteio de Demandas de 2020 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
 - a. **Serviço 2.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica;
 - b. **Serviço 2.2:** Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica.
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Salientamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 2.1 e 2.2** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de

SGAN - Quadra 603 / Módulo "I" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
www.aneel.gov.br



P. 2 do Ofício Credenciamento Nº 001/2020 – SFE/ANEEL, de 19/08/2020.

participação em curso de “SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE”, que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.

6. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico ‘sfe.credenciamento@aneel.gov.br’, até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

7. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Consequentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

8. O sorteio será transmitido por meio do site da Aneel: www.aneel.gov.br

Atenciosamente,

NICOLE FERREIRA PAZ BORGES
Membro da Comissão Especial de Credenciamento

SGAN - Quadra 603 / Módulo "I" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
www.aneel.gov.br



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
NICOLE FERREIRA PAZ BORGES

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 3851665B0056E1C7

Memória de Cálculo

Edital de Credenciamento 1/2017 - SFE/ANEEL

3º Sorteio de 2020

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu
Coordenador Substituto:	Wilson Kiyokasu Ozawa
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Plano de Resultados
Agente ou Estado Alvo:	Chesf
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 23 de setembro de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	sexta-feira, 18 de dezembro de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 5 de outubro de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 6 de outubro de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	40				64	R\$ 16.000,00
2	Pleno				SD	R\$ 185,00	16	SD	R\$ 185,00	40				56	R\$ 10.360,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			32			80				120	R\$ 26.360,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Wilson Kiyokasu Ozawa
Coordenador Substituto:	Humberto Augusto Viana
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M
Agente ou Estado Alvo:	FURNAS
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 28 de setembro de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 7 de janeiro de 2021
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 6 de outubro de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	24	SD	R\$ 250,00	40				72	R\$ 18.000,00
2	Pleno				SD	R\$ 185,00	24	SD	R\$ 185,00	40				64	R\$ 11.840,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			48			80				136	R\$ 29.840,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M
Agente ou Estado Alvo:	São Pedro
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 28 de setembro de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 7 de janeiro de 2021
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 6 de outubro de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quarta-feira, 7 de outubro de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 3	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	40				64	R\$ 16.000,00
2	Pleno				SD	R\$ 185,00	16	SD	R\$ 185,00	40				56	R\$ 10.360,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			32			80				120	R\$ 26.360,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	André Luiz Borges de Rezende
Coordenador Substituto:	Euvaldo Marques Lessa Filho
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M
Agente ou Estado Alvo:	Brilhante Transmissora de Energia
Data de Início da Demanda (previsão)	quarta-feira, 23 de setembro de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	domingo, 13 de dezembro de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 13 de outubro de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quarta-feira, 14 de outubro de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 4	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$						
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	40				64	R\$ 16.000,00
2	Pleno				SD	R\$ 185,00	16	SD	R\$ 185,00	40				56	R\$ 10.360,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			32			80				120	R\$ 26.360,00

Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Hamurabi Bezerra
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M e descumprimento de Plano de Resultados
Agente ou Estado Alvo:	Linhas de xingu Transmissora de Energia - LXTE
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 5 de outubro de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 21 de dezembro de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 20 de outubro de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	quinta-feira, 22 de outubro de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 5	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$			
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	24	SD	R\$ 250,00	40				72	R\$ 18.000,00
2	Pleno				SD	R\$ 185,00	24	SD	R\$ 185,00	40				64	R\$ 11.840,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			48			80				136	R\$ 29.840,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica

Coordenador:	Esilvan Cardoso dos Santos
Coordenador Substituto:	Saulo Rabelo de Martins Custodio
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica
Descrição do Serviço:	Análise de equipamentos de controle de tensão que se encontram "superados" em decorrência da expansão experimentada pelo sistema nas suas adjacências
Agente ou Estado Alvo:	Rede Básica do Sistema Interligado Nacional em todo o país
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 1 de outubro de 2020
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 19 de outubro de 2020
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 23 de outubro de 2020
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR

Demanda 6	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação			Total de Horas	Custo Total
		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$		SD	R\$			
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	8	80	R\$ 20.000,00
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	8	80	R\$ 15.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			64			16	160	R\$ 35.200,00

Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	Saulo Rabelo de Martins Custodio														
Coordenador Substituto:	Esilvan Cardoso dos Santos														
Serviço	Serviço 2.2: Apoio à atividade de análise do desempenho dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Análise de controle de tensão nos períodos de carga leve/mínima com o esgotamento dos recursos disponíveis, desligamentos de linhas de transmissão e de unidade														
Agente ou Estado Alvo:	Rede Básica do Sistema Interligado Nacional em todo o país														
Data de Início da Demanda (previsão)	quinta-feira, 1 de outubro de 2020														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 31 de dezembro de 2020														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 19 de outubro de 2020														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 23 de outubro de 2020														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
<u>Demanda 7</u>	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	32	SD	R\$ 250,00	8	80	R\$ 20.000,00
2	Pleno	SD	R\$ 190,00	8	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	32	SD	R\$ 190,00	8	80	R\$ 15.200,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				16			64			64			16	160	R\$ 35.200,00

Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 2.1										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinnergia Consultoria Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento		
RODADA 1	Demanda 9 2º Sorteio de 2018	Demanda 6 2º Sorteio de 2018	Demanda 10 2º Sorteio de 2018	Demanda 7 2º Sorteio de 2018	Demanda 5 2º Sorteio de 2018	Demanda 8 2º Sorteio de 2018				
RODADA 2	Demanda 8 3º Sorteio de 2018	Demanda 3 4º Sorteio de 2018	Demanda 2 4º Sorteio de 2018	Demanda 7 3º Sorteio de 2018	Demanda 11 3º Sorteio de 2018	Demanda 10 3º Sorteio de 2018	Demanda 9 3º Sorteio de 2018			
RODADA 3	Demanda 18 1º Sorteio de 2019	Demanda 4 4º Sorteio de 2018	Demanda 5 4º Sorteio de 2018	Demanda 17 1º Sorteio de 2019	Demanda 19 1º Sorteio de 2019	Demanda 20 1º Sorteio de 2019	Demanda 21 1º Sorteio de 2019	Demanda 22 1º Sorteio de 2019		
RODADA 4	Demanda 28 1º Sorteio de 2019	Demanda 25 1º Sorteio de 2019	Demanda 26 1º Sorteio de 2019	Demanda 5 2º Sorteio de 2020	Demanda 6 2º Sorteio de 2020	Demanda 30 1º Sorteio de 2019	Demanda 23 1º Sorteio de 2019	Demanda 24 1º Sorteio de 2019		
RODADA 5	Demanda 38 1º Sorteio de 2019	Demanda 9 2º Sorteio de 2020	Demanda 7 2º Sorteio de 2020	Demanda 32 1º Sorteio de 2019	Demanda 31 1º Sorteio de 2019	Demanda 35 1º Sorteio de 2019	Demanda 33 1º Sorteio de 2019			
RODADA 6	Demanda 3 4º Sorteio de 2019	Demanda 2 2º Sorteio de 2019		Demanda 41 1º Sorteio de 2019	Demanda 40 1º Sorteio de 2019	Demanda 3 2º Sorteio de 2019	Demanda 1 3º Sorteio de 2019			
RODADA 7		Demanda 4 4º Sorteio de 2019				Demanda 2 4º Sorteio de 2019		Demanda 5 4º Sorteio de 2019		
Serviço 2.2										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spektro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinnergia Consultoria Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento		
RODADA 1	Demanda 6 1º Sorteio de 2018	Demanda 5 1º Sorteio de 2018	Demanda 7 1º Sorteio de 2018	Demanda 8 1º Sorteio de 2018	Demanda 9 1º Sorteio de 2018	Demanda 4 1º Sorteio de 2018				
RODADA 2			Demanda 7 4º Sorteio de 2018	Demanda 6 4º Sorteio de 2018	Demanda 13 3º Sorteio de 2018	Demanda 12 3º Sorteio de 2018				
RODADA 3										

Não sorteada na Rodada

Prioridade

Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2º - Regulamento de Credenciamento)

Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)

Descredenciada