

Ofício Credenciamento nº 005/2020-SFE/ANEEL

Brasília, 28 de outubro de 2020.

A todas Credenciadas do Edital de Credenciamento nº 01/2017 – SFE/ANEEL.

Assunto: **4º Sorteio de Demandas de 2020 – Edital de Credenciamento nº 1/2017 – SFE/ANEEL.**

1. Esta é uma mensagem-circular enviada a todas as empresas e instituições credenciadas com objetivo de prestar esclarecimentos sobre as características das demandas a serem sorteadas e seus requisitos, bem como esclarecer quanto à forma de comunicação dos possíveis impedimentos, prevenindo a ocorrência de prejuízos para as partes.
2. No dia **4 de novembro de 2020, às 10h**, a ANEEL fará o 4º Sorteio de Demandas de 2020 do Edital de Credenciamento 1/2017-SFE/ANEEL, relativa ao:
 - a. **Serviço 1.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais; e
 - b. **Serviço 2.1:** Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica;
3. A tabela com as demandas a serem sorteadas, com as respectivas previsões das horas, valores e as datas de execução estão em anexo. Os valores são estimados e poderão não se efetivar plenamente.
4. Salientamos que os profissionais das Empresas devem estar previamente credenciados para participarem dos trabalhos.
5. Além disso, os profissionais somente poderão iniciar suas atividades na execução dos trabalhos do **Serviços 1.1 e 2.1** após submeterem à SFE/ANEEL cópias autenticadas dos certificados de

SGAN - Quadra 603 / Módulo "I" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
www.aneel.gov.br



P. 2 do Ofício Credenciamento Nº 005/2020 – SFE/ANEEL, de 28/10/2020.

participação em curso de “SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE”, que tenha abrangido habilitação de acordo com a NR 10 do MTE.

6. Os credenciados que se declararem impedidos de atender às demandas a serem sorteadas deverão apresentar documentação que justifique seu impedimento pelo correio eletrônico ‘sfe.credenciamento@aneel.gov.br’, até **1 (um) dia útil do início do sorteio** à SFE/ANEEL, que avaliará os motivos, registrados na ata do sorteio, e encaminhará as providências nos termos do Regulamento de Credenciamento da ANEEL.

7. A ausência de manifestação sobre o impedimento por parte da Credenciada significará que a empresa ou instituição tem plenas condições para realização dos trabalhos apresentados. Consequentemente, a empresa não poderá alegar qualquer impedimento, estando sujeita às penalidades contratuais e legais.

8. O sorteio será transmitido por meio do site da Aneel: www.aneel.gov.br

Atenciosamente,

NICOLE FERREIRA PAZ BORGES
Membro da Comissão Especial de Credenciamento

SGAN - Quadra 603 / Módulo "I" e "J"
CEP: 70830-110 - Brasília - DF - Brasil
Tel. 55 (61) 2192-8600
www.aneel.gov.br



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR:
NICOLE FERREIRA PAZ BORGES

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 2BB79B3D00586385



Memória de Cálculo															
Edital de Credenciamento 1/2017 - SFE/ANEEL															
4º Sorteio de 2020															
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Mauro César Noronha Machado														
Coordenador Substituto:	Ademilton Braz Barnabé														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD														
Agente ou Estado Alvo:	CEB Distribuição														
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 30 de setembro de 2021														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 1 de junho de 2021														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de junho de 2021														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
Demanda 1	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior Técnico	SD	R\$ 250,00	4	SD	R\$ 250,00	40	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	4	64	R\$ 16.000,00
2	Pleno Técnico	SD	R\$ 190,00	4	SD	R\$ 190,00	40	SD	R\$ 190,00	16				60	R\$ 11.400,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			80			32			4	124	R\$ 27.400,00
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Ademilton Braz Barnabé														
Coordenador Substituto:	Flavinei dos Santos														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD														
Agente ou Estado Alvo:	CELESC Distribuição														
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 30 de setembro de 2021														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 1 de junho de 2021														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de junho de 2021														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
Demanda 2	Profissionais	Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total	
1	Sênior Técnico	SD	R\$ 250,00	4	SD	R\$ 250,00	40	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	4	64	R\$ 16.000,00
2	Pleno Técnico	SD	R\$ 190,00	4	SD	R\$ 190,00	40	SD	R\$ 190,00	16				60	R\$ 11.400,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			80			32			4	124	R\$ 27.400,00



Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais																
Coordenador:	Rogério dos Santos Costa															
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho															
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD															
Agente ou Estado Alvo:	COPEL Distribuição															
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020															
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 30 de setembro de 2021															
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 1 de junho de 2021															
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de junho de 2021															
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR															
Demanda 3	Profissionais			Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	SD	R\$ 250,00	4	SD	R\$ 250,00	40	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	4	64	R\$ 16.000,00	
2	Pleno Técnico	SD	R\$ 190,00	4	SD	R\$ 190,00	40	SD	R\$ 190,00	16				60	R\$ 11.400,00	
3																
4																
5																
6																
7																
8																
TOTAIS				8			80			32			4	124	R\$ 27.400,00	
Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais																
Coordenador:	Flavinei dos Santos															
Coordenador Substituto:	Rogério dos Santos Costa															
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD															
Agente ou Estado Alvo:	Energisa Minas Gerais															
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020															
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 30 de setembro de 2021															
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 1 de junho de 2021															
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de junho de 2021															
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR															
Demanda 4	Profissionais			Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	SD	R\$ 250,00	4	SD	R\$ 250,00	40	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	4	64	R\$ 16.000,00	
2	Pleno Técnico	SD	R\$ 190,00	4	SD	R\$ 190,00	40	SD	R\$ 190,00	16				60	R\$ 11.400,00	
3																
4																
5																
6																
7																
8																
TOTAIS				8			80			32			4	124	R\$ 27.400,00	



Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais															
Coordenador:	Rogério dos Santos Costa														
Coordenador Substituto:	Sandra Mary de Melo Coelho														
Serviço	Serviço 1.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Distribuição de energia elétrica em seus aspectos técnicos e comerciais														
Descrição do Serviço:	Ação Fiscalizadora avaliação do Banco de Dados BDGD														
Agente ou Estado Alvo:	LIGHT Distribuição														
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 30 de setembro de 2021														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	terça-feira, 1 de junho de 2021														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 25 de junho de 2021														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
Demanda 5	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior Técnico	SD	R\$ 250,00	4	SD	R\$ 250,00	40	SD	R\$ 250,00	16	SD	R\$ 250,00	4	64	R\$ 16.000,00
2	Pleno Técnico	SD	R\$ 190,00	4	SD	R\$ 190,00	40	SD	R\$ 190,00	16				60	R\$ 11.400,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			80			32			4	124	R\$ 27.400,00
Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Coordenador:	Humberto Augusto Viana														
Coordenador Substituto:	André Luiz Borges de Rezende														
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica														
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Ocorrência e O&M														
Agente ou Estado Alvo:	Pernambuco														
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020														
Data de Término da Demanda (previsão)	quinta-feira, 30 de setembro de 2021														
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 7 de junho de 2021														
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 11 de junho de 2021														
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR														
Demanda 6	Profissionais		Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAIS				8			64			80				152	R\$ 42.280,00



Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica																
Coordenador:	Hamurabi Bezerra															
Coordenador Substituto:	Roterdan Siqueira De Abreu															
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Descrição do Serviço:	Fiscalização de O&M e descumprimento de Plano de Resultados															
Agente ou Estado Alvo:	CEEE-GT															
Data de Início da Demanda (previsão)	terça-feira, 1 de dezembro de 2020															
Data de Término da Demanda (previsão)	terça-feira, 13 de julho de 2021															
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 10 de maio de 2021															
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 14 de maio de 2021															
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR															
Demanda 7	Profissionais			Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00	
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00	
3																
4																
5																
6																
7																
8																
TOTAIS				8			64			80				152	R\$ 42.280,00	
Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica																
Coordenador:	Roterdan Siqueira De Abreu															
Coordenador Substituto:	Hamurabi Bezerra															
Serviço	Serviço 2.1: Apoio à ação fiscalizadora, inspeção e acompanhamento dos serviços de Transmissão de energia elétrica															
Descrição do Serviço:	Fiscalização de Ocorrência e O&M															
Agente ou Estado Alvo:	Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. - PRTEMatrinchá Transmissora de Energia S.A. - Matrinchá															
Data de Início da Demanda (previsão)	segunda-feira, 14 de dezembro de 2020															
Data de Término da Demanda (previsão)	segunda-feira, 31 de maio de 2021															
Data de Início - Etapa Execução (previsão)	segunda-feira, 12 de abril de 2021															
Data de Término - Etapa Execução (previsão)	sexta-feira, 16 de abril de 2021															
Credenciada Sorteada:	A SORTEAR															
Demanda 8	Profissionais			Planejamento			Desenvolvimento - Execução			Desenvolvimento - RTE			Apresentação		Total de Horas	Custo Total
1	Sênior	SD	R\$ 250,00	8	CD	R\$ 390,00	32	SD	R\$ 250,00	40				80	R\$ 24.480,00	
2	Pleno				CD	R\$ 325,00	32	SD	R\$ 185,00	40				72	R\$ 17.800,00	
3																
4																
5																
6																
7																
8																
TOTAIS				8			64			80				152	R\$ 42.280,00	

Placar - Sorteio - Edital de Credenciamento 1/2017

Serviço 1.1										
Credenciada	MCPAR Engenharia	ROBKA Engenharia e Consultoria Elétrica	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE	CMBR Engenharia	Argos Engenharia e Consultoria SS Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento			
RODADA 1	Demanda 2 1º Sorteio de 2018	Demanda 3 1º Sorteio de 2018	Demanda 1 1º Sorteio de 2018							
RODADA 2	Demanda 2 2º Sorteio de 2018	Demanda 3 3º Sorteio de 2018	Demanda 1 2º Sorteio de 2018	Demanda 4 3º Sorteio de 2018	Demanda 2 3º Sorteio de 2018	Demanda 1 3º Sorteio de 2018				
RODADA 3	Demanda 4 1º Sorteio de 2019	Demanda 6 3º Sorteio de 2018	Demanda 5 3º Sorteio de 2018		Demanda 1 4º Sorteio de 2018	Demanda 2 1º Sorteio de 2019	Demanda 1 1º Sorteio de 2020			
RODADA 4	Demanda 11 1º Sorteio de 2019	Demanda 5 1º Sorteio de 2019	Demanda 6 1º Sorteio de 2019	Demanda 7 1º Sorteio de 2019	Demanda 1 2º Sorteio de 2020	Demanda 1 5º Sorteio de 2019	Demanda 8 1º Sorteio de 2019			
RODADA 5	Todas Demandas 5º Sorteio de 2019	Demanda 5 e 8 1º Sorteio de 2019	- 5º Sorteio de 2019	- 2º Sorteio de 2019	Demanda 9 2º Sorteio de 2020	- 1º Sorteio de 2019	- 5º Sorteio de 2019	-	-	-
RODADA 6	Demanda 7 5º Sorteio de 2019	Demanda 6 5º Sorteio de 2019	Demanda 9 5º Sorteio de 2019	Demanda 3 2º Sorteio de 2020		Demanda 5 5º Sorteio de 2019	Demanda 8 5º Sorteio de 2019			
RODADA 7										

Serviço 2.1										
Credenciada	Aquarius Consultoria em Energia Elétrica	J Nogueira Engenharia	MCPAR Engenharia	Spekro Engenharia Elétrica	CMBR Engenharia	FK Consultoria e Serviços de Engenharia	Sinnergia Consultoria Ltda.	Geitran Consultoria e Planejamento		
RODADA 1	Demanda 9 2º Sorteio de 2018	Demanda 6 2º Sorteio de 2018	Demanda 10 2º Sorteio de 2018	Demanda 7 2º Sorteio de 2018	Demanda 5 2º Sorteio de 2018	Demanda 8 2º Sorteio de 2018				
RODADA 2	Demanda 8 3º Sorteio de 2018	Demanda 3 4º Sorteio de 2018	Demanda 2 4º Sorteio de 2018	Demanda 7 3º Sorteio de 2018	Demanda 11 3º Sorteio de 2018	Demanda 10 3º Sorteio de 2018	Demanda 9 3º Sorteio de 2018			
RODADA 3	Demanda 18 1º Sorteio de 2019	Demanda 4 4º Sorteio de 2018	Demanda 5 4º Sorteio de 2018	Demanda 17 1º Sorteio de 2019	Demanda 19 1º Sorteio de 2019	Demanda 20 1º Sorteio de 2019	Demanda 21 1º Sorteio de 2019	Demanda 22 1º Sorteio de 2019		
RODADA 4	Demanda 28 1º Sorteio de 2019	Demanda 25 1º Sorteio de 2019	Demanda 26 1º Sorteio de 2019	Demanda 5 2º Sorteio de 2020	Demanda 6 2º Sorteio de 2020	Demanda 30 1º Sorteio de 2019	Demanda 23 1º Sorteio de 2019	Demanda 24 1º Sorteio de 2019		
RODADA 5	Demanda 38 1º Sorteio de 2019	Demanda 9 2º Sorteio de 2020	Demanda 7 2º Sorteio de 2020	Demanda 32 1º Sorteio de 2019	Demanda 31 1º Sorteio de 2019	Demanda 35 1º Sorteio de 2019	Demanda 33 1º Sorteio de 2019	Demanda 1 3º sorteio de 2020		
RODADA 6	Demanda 3 4º Sorteio de 2019	Demanda 2 2º Sorteio de 2019	Demanda 2 3º sorteio de 2020	Demanda 41 1º Sorteio de 2019	Demanda 40 1º Sorteio de 2019	Demanda 3 2º Sorteio de 2019	Demanda 1 3º Sorteio de 2019	Demanda 3 3º sorteio de 2020		
RODADA 7		Demanda 4 4º Sorteio de 2019	Demanda 4 3º sorteio de 2020	Demanda 5 3º sorteio de 2020		Demanda 2 4º Sorteio de 2019		Demanda 5 4º Sorteio de 2019		
RODADA 8										

Não sorteada na Rodada

Prioridade

Avanço de posição no placar por não atender os requisitos mínimos de participação do sorteio. (Art. 31; §2º - Regulamento de Credenciamento)

Novos credenciados serão posicionados no placar de sorteio em paridade com o(s) credenciado(s) com menor número de demandas. (Art. 39; Parágrafo único - Regulamento de Credenciamento)

Descredenciada